

発注予定情報一覧表

仙台高等専門学校

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 開始時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（広瀬）松韻寮（北寮）改修建築設計業務	約2か月	寄宿舎の改修に係る実施設計 RC5 540㎡	建築関係設計・施工管理業務（建築のみ）	第1四半期	第2四半期	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（広瀬）松韻寮（北寮）改修設備設計業務	約2か月	寄宿舎の設備改修に係る実施設計 RC5 540㎡	建築設備関係設計・施工管理業務	第1四半期	第2四半期	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（広瀬）8号棟エレベーター設計業務	約3か月	8号棟バリアフリー対策のEV新設（EVシャフト増築）に係る実施設計 RC5、2,850㎡	建築関係設計・施工管理業務（建築のみ）	第2四半期	第3四半期	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（愛島他）学生寄宿舎改修建築設計業務	約4か月	広瀬キャンパス寄宿舎の改修に係る実施設計 RC5 3,090㎡ 名取キャンパス寄宿舎の改修に係る実施設計 RC3 1,141㎡	建築関係設計・施工管理業務（建築のみ）	第4四半期	第1四半期	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（愛島他）学生寄宿舎改修設備設計業務	約4か月	広瀬キャンパス寄宿舎の設備改修に係る実施設計 RC5 3,090㎡ 名取キャンパス寄宿舎の設備改修に係る実施設計 RC3 1,141㎡	建築設備関係設計・施工管理業務	第4四半期	第1四半期	
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）	仙台高専（愛島他）ライフライン再生（給水設備等）設計業務	約4か月	広瀬キャンパス及び名取キャンパスの給水設備等の改修に係る実施設計	建築設備関係設計・施工管理業務	第4四半期	第1四半期	

（ここに掲載する内容は、平成31年1月8日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。）